

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. ve znění platných změn a doplňků

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Čerčany

Václavská 36

Čerčany, PSČ: 257 22

IČO: 00231584

Zastoupená Ing. Danou Tomáškovou, starostkou obce

Bank. spojení: ČS a.s. Benešov, č. účtu: 3200393369/0800

Zhotovitel: HOSS a.s.

Pavlíkova 466, Benešov 256 01

IČ: 26211726

DIČ: CZ26211726

Zastoupená p. Janem Horáčkem, předsedou představenstva a.s.

Bankovní spojení : ČS a.s. Benešov, č. účtu : 325703329/0800

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro Objednatele díla v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými ve stavebním povolení a Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.
2. Dilem se pro účely této smlouvy rozumí:
 - stavba: rekonstrukce areálu družiny v Čerčanech parc.č.1417/14 v k.ú. Čerčany, specifikovaná v projektové dokumentaci zpracované TENNIS ZLÍN a.s., Šternberská 300, 763 02 Zlín, Louky ze dne: únor 2011
 - předmět: kompletní dodávka stavby na klíč
 - místo plnění: katastrální území Čerčany, obec Čerčany, parcelní č.1417/14
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen Projektovou dokumentací, zpracovanou TENNIS ZLÍN a.s., Šternberská 300, 763 02 Zlín, Louky ze dne: únor 2011
4. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtů zhotovitele, který bude připojen k této smlouvě jako příloha č. 1, podle výše uvedené projektové dokumentace, která bude připojena k této smlouvě jako příloha č. 2 a podle harmonogramu prací který bude připojen k této smlouvě jako příloha č. 3.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a výkazem výměr, má vždy projektová dokumentace přednost před výkazem výměr.

6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
7. Bez písemného souhlasu zhotovitele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

3. Termín plnění

1. Zahájení prací: 1. 7. 2013
2. Ukončení prací: 30. 11.2013
3. Průběh prací: viz příloha č. 3 Harmonogram prací.

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, opravenou projektovou dokumentaci skutečného provedení vč. geodetického zaměření, zisk, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH	1.391.994,-- Kč
DPH 21%	292.319,-- Kč

Cena včetně DPH: 1.684.313,-- Kč.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku vícepráci, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
5. Pro platnost vícepráci či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy za souhrnnou cenu v odst. 2 tohoto článku. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
8. Cena obsahuje i veškeré energie (voda, elektřina, ad.) potřebné pro realizaci díla. V případě, že bude zhotovitel využívat energie poskytnuté objednatелеm, tento mu veškeré náklady přeúčtuje.

5. Platební podmínky, fakturace

1. Práce budou zhotoviteli Objednatелеm hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatелеm odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k posledním dnů měsíce prováděných prací a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.
2. Celková výše pozastávky činí 10% z ceny díla bez DPH, pozastávka ve výši 10% bude uplatněna z každé dílčí faktury, na které musí být jednoznačně vyznačena. Této 10% představuje zádržné Objednatеле a zajišťuje veškeré závazky Zhotovitele z této smlouvy, a to jak závazky povahy peněžní, tak i nepeněžní – bude z nich hrazena cena třetím subjektům, pokud provedou práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen Zhotovitel.
3. Zhotovitel má nárok na výplatu 100% z pozastavené částky (celkem 10% z ceny díla) v případě, že dílo bude předáno a bude podepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodloužení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatеле.
5. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zákona č. 588/1992 Sb., Zákon o DPH) obsahovat:

- celý název Objednatеле a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
 - název "Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad
 - sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 15% a 21%) a částku celkem
 - výše pozastávky
 - datum vystavení a splatnost daňového dokladu
 - v příloze výkaz výměr nebo soupis provedených prací, potvrzený stavebním dozorem objednatеле a zástupcem Objednatеле.
 - číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví
6. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti z ustanovení odst. 4. a vyznačení pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů na samostatné příloze.
 7. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
 8. V případě prodloužení v zhotovování díla oproti termínům, stanoveným v článku 3 této smlouvy o dílo není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.

9. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s prováděcím projektem anebo není provedena řádně a bez závad, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu prováděcím projektem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatеле
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
 4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro Objednatele.
 5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
 6. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 5 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
 7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
 8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Stavěníště

1. Objednatel předá zhotoviteli stavěníště nejpozději 2 dny před zahájením prací.
2. Stavěníštěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení stavěníště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém stavěníšti pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce Objednatele (TD) nepořádek do 5-ti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatелеm na zajištění pořádku na převzatém stavěníšti a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru stavěníště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
5. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit stavěníště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené Objednatелеm na odstranění znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků či ostatních částí rekonstruovaného objektu a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce Objednateli, je Objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele, zápisem do stavebního deníku 4 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor Objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V

takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce Objednatatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl Objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce Objednatatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání Objednatatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je Objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek Objednatatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení Objednatatele.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - § 133 a § 135 zák.č. 65/1965 Sb., Zákoník práce v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 110/1975 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatелеm. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce Objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:

- výchozí revizní zprávy elektro
- protokoly o těsnosti kanalizace
- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě
- zápis o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů
- zápis o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací
- doklady o shodě zabudovaného zařízení, návody na obsluhu a záruční listy v souladu s příslušnými právními předpisy
- atest požární odolnosti konstrukcí a částí staveb
- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu
- stavební deník (případně deníky)
- případně jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel Objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení v jednom vyhotovení, stejně tak doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb.

6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělký, které brání užívání díla shledané Objednatелеm při předání díla a zapsané do protokolu jsou důvodem pro nepřevzetí díla.

7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatelů uvedeným zejména v projektové dokumentaci a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje Objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemku č. 1417/14 v k.ú. Čerčany má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí Objednatелеm.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**, u dílčích dodávek technologií (kotel, čerpadla, atd.) délka záruční doby odpovídá délce záruční doby poskytnuté daným dodavatelem, minimálně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále Objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamacie a kontaktní osobu, se kterou bude reklamacie projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamacie, pokud se s Objednatелеm nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná Objednatелеm v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamaci v termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré taktó vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
6. Záruční doba nebeží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamacie do dne vyřízení reklamacie zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamacie je den, kdy Objednatel potvrdil vyřízení reklamacie. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má Objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana

od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatel, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí Objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li Objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má Objednatel právo na dodatečně bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je Objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je Objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
11. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je Objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojištění vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má Objednatel právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.

4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele - ve věcech technických: *Petr Selmaupfcer*....., technický dozor objednatele
za zhotovitele - ve věcech technických: Ladislav Dvořák, stavbyvedoucí

5. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:

- a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
- b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
- c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
- d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
- e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.


7. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přistup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva zhotovitel.
3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

V Čerčanech dne: 6.6.2013

Za Objednatele:


Ing. Dana Tomášková
Starostka

Za zhotovitele:


Jan Horáček

V Benešově dne: 6.6.2013

HOSS a.s.
STAVEBNÍ FIRMA
Pavlíkova 466, 256 01 Benešov
IČ: 262 11 72 6 DIČ: CZ26211726

Starostka

předseda představenstva a.s.

*Smlouva bude realizována po podpisu sul: iia poselstváte dobae z programu Rozvoje venkova.
Pokud nedojde k podpisu této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit*



Přílohy:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka na zhotovení zakázky
- Příloha č. 2 Projektová dokumentace pro stavební povolení
- Příloha č. 3 Harmonogram prací a předběžné finanční plnění § 39, zák. 128/2000 Sb.

Záměr vyvěšen dne:

Schváleno radou obce dne: *10.10/2013 19.5.2013*

Schváleno zastupitelstvem obce dne: _____

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:
Název zakázky: **Rekonstrukce areálu družiny v Čerčanech**
Klasifikace:
Fáze zakázky: Založená nabídka
Zadavatel rozpočtu:
Komentář zakázky:
Verze rozpočtu: Nabídka
Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	1 391 994	292 319	1 684 313

Celkem bez DPH: **1 391 994 CZK**
Celkem s DPH: **1 684 313 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Jan Veverka	Zpracovatel

Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
A_00: Základní rozpočet	1 391 994	292 319	1 684 313
SO_01: Víceúčelové hřiště s oplocením	519 500	109 095	628 595
001: Zemní práce	7 996	1 679	9 676
0011: Přípravné a přidružené práce	14 920	3 133	18 053
0018: Povrchové úpravy terénu	7 317	1 537	8 853
002: Základy	24 419	5 128	29 547
0062: Úpravy povrchu vnější	18 331	3 850	22 181
008: Trubní vedení	10 542	2 214	12 756
0090: Oplocení	102 003	21 421	123 424
0091: Doplňující práce na komunikaci	19 647	4 126	23 773
FD42: Chodníky	3 171	666	3 837
G990: Ostatní investiční náklady	24 000	5 040	29 040
T02: Podkladní vrstvy sportovního povrchu	42 056	8 832	50 888
T10: Umělé povrchy	190 939	40 097	231 036
T17: Sportovní vybavení	40 500	8 505	49 005
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	13 658	2 868	16 526
SO_02: Ostatní plochy a atrakce	872 494	183 224	1 055 718
001: Zemní práce	35 919	7 543	43 462
0011: Přípravné a přidružené práce	43 833	9 205	53 038
0018: Povrchové úpravy terénu	5 192	1 090	6 283
002: Základy	13 308	2 795	16 102
0090: Oplocení	33 410	7 016	40 427
0091: Doplňující práce na komunikaci	18 955	3 981	22 936
FD42: Chodníky	72 879	15 305	88 184
G990: Ostatní investiční náklady	24 600	5 166	29 766
T02: Podkladní vrstvy sportovního povrchu	57 404	12 055	69 459
T10: Umělé povrchy	376 805	79 129	455 934
T18A: Herní zařízení a mobiliár	167 250	35 123	202 373
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	22 938	4 817	27 755
	1 391 994	292 319	1 684 313

Rozpočet

Poř. ▲	Ident. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet						
SO_01: Víceúčelové hřiště s oplocením						
0001: Zemní práce						
1	SP	132201101				
		Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3 - pod obrubníky	m3	3,720	480,74	1 788
2	SP	132201109				
		Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepidlost horniny - hornina 3	m3	1,860	104,14	194
3	SP	132202101				
		Ruční výkop jam, rýh a šachet - hornina 4	m3	4,240	886,08	3 757
4	SP	132202109				
		Příplatek k cenám hloubení jam, rýh, šachet ručním nebo pneum. nářadím za lepidlost horniny - hornina 4	m3	2,120	123,07	261
5	SP	162601102				
		Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,960	100,80	802
6	SP	171201206				
		Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	7,960	150,00	1 194
0011: Přípravné a přidružené práce						
5	SP	111201101				
		Odstranění křovin a stromů včetně kořenů, o průměru kmene do 100 mm - poplatek za skládku	m2	80,000	62,48	4 998
6	SP	113107142				
		Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 200 m2 - tloušťka vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,320	136,57	453
7	SP	919735112				
		Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu - hloubka přes 50 do 100 mm	m	22,200	62,20	1 381
8	SP	767911813				
		Demontáž oplocení trubkového - výška do 4,0 m	m	35,000	79,99	2 800
9	SP	767911812				
		Demontáž oplocení trubkového - výška do 3,0 m	m	12,700	67,69	860
10	SP	961044111				
		Bourání betonových základů - beton prostý	m3	1,150	1 792,77	2 062
11	SP	979083117				
		Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	3,756	182,31	685
12	SP	979083191				
		Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti na skládku - za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	t	16,430	14,78	243
13	SP	979098111				
		Poplatek za skládku - suti asfalt, beton, ocel	t	4,110	350,00	1 439
0018: Povrchové úpravy terénu						
16	SP					
		Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	6,440	200,00	1 288
17	SP	167101101				
		Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	6,440	97,14	626
18	SP	162701105				
		Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,440	152,27	981
19	SP	182301121				
		Rozproštění a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1 : 5 - souvislá plocha do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	64,400	46,77	3 012
20	SP	180401213				
		Založení trávníku - luční, výsev na svahu - s dodáním osiva	m2	64,400	21,91	1 411
002: Základy						
21	SP	275353112				
		Zřízení kotev otvor v 0,02m2, hl.0,4-0,8 m PVC DN 200mm	kus	15,000	281,54	4 223
22	SP	275313611				
		Základové patky z betonu - třída C 16/20 - včetně bednění, šterkopiskový podklad 10 cm	m3	2,830	4 808,35	13 608
CELKEM						1 391 994
SO_01: Víceúčelové hřiště s oplocením						519 500
0001: Zemní práce						7 996
0011: Přípravné a přidružené práce						14 920
0018: Povrchové úpravy terénu						7 317
002: Základy						24 419

Poř. ▲	Ident. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
23	SP 275321311	Základové patky ze ŽB - třída C 16/20 - vč.bednění, vyztuž kaří síť, štiřkopiskový podklad 10 cm	m3	1,000	6 587,92	6 588
0062: Úpravy povrchu vnější						
24	SP 622427121	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových - stupeň členitosti VII, plocha do 10 %, omítka štuková	m2	39,000	185,92	7 251
25	SP 620411125	Natěr vnější omítky - z postaveného lešení	m2	39,000	172,68	6 735
26	SP 941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou - šířka tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výška do 10 m	m2	39,000	50,57	1 972
27	SP 941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahou za první a ZKD měsíc použití - šířka 1,2 m, výška 10 m	m2	39,000	30,06	1 172
28	SP 941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou - šířka tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výška do 10 m	m2	39,000	30,81	1 202
008: Trubní vedení						
29	SP 894411111	Silniční vpust' se sifonem, DN 315 vyústění 160 dešť.mříž, šedá litina, čtverec 12,5t	kus	1,000	8 543,48	8 543
30	SP	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 hloubka 1,5m	m	2,000	950,00	1 900
31	SP	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	2,000	49,50	99
0090: Optocení						
32	SP 338171121	Osazování sloupků plot. ocelových zalitím MC nad 2,6m	kus	8,000	148,50	1 188
33	SP	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6m, pomocí chemických kotev	kus	6,000	152,00	912
34	SP	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6m, zalitím MC	kus	7,000	142,50	998
35	SP	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6m pomocí chemických kotev	kus	5,000	152,00	760
36	SP 767995103	Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí - hmotnost jednotlivé do 20 kg - ztužení	kg	215,680	22,70	4 896
37	SP 767920230	Montáž vrat a vráték k optocení - na sloupky ocelové, plocha jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	2,000	380,00	760
38	SP	Sít' pro optocení PP 45/45/3mm, D+M	m2	203,330	79,50	16 165
39	SP	Sloupky pro optocení TR 57/3 - žár.pozinkované ztužení	m	36,190	262,50	9 500
40	SP	Sloupky pro optocení TR 48/2, žár.pozinkované ztužení	m	22,850	153,50	3 507
41	SP	Sloupky pro optocení TR 48/2, žár.pozinkované	m	31,400	153,50	4 820
42	SP	Sloupky pro optocení TR 89/4 - žár.pozink	m	77,200	480,00	37 056
43	SP	Branka 2000/2000 pozink. výplň.	kus	1,000	9 025,00	9 025
44	SP	Brána 2000/2250 pozink. výplň.	kus	1,000	9 975,00	9 975
45	SP 998767101	Přesun hmot. pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu do 6 m	t	4,960	492,26	2 442
0091: Doplňující práce na komunikaci						
46	SP 271531111	Polštáře zhutněné pod základy - z kameniva hrubého drceného	m3	2,150	989,11	2 127
47	SP 916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového - s boční opěrku z betonu prostého tř. B 13.5, lože z betonu prostého tř. B 13.5 - včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	71,500	245,04	17 521

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FD42: Chodníky							
48	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtí - tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	2,670	105,46	3 171
49	SP	596211120	Kladení zámkové zámky - tl. dlaždic 60 mm, lože kam. těž. nebo drčené, tl. lože do 40 mm	m2	2,670	210,65	562
50	H		Dlažba skladebná betonová - barva přírodní, LxBxH 200x100x60 mm	m2	2,750	125,10	344
51	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným - jakékoliv délky objektu	t	13,570	146,14	1 983
G990: Ostatní investiční náklady							
52	SP		Ostatní investiční náklady vytyčení stavby	soubor	1,000	8 000,00	24 000
53	SP		Ostatní investiční náklady statická zátěžová zkouška podloží	kus	4,000	1 850,00	7 400
54	SP		Ostatní investiční náklady vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000
55	SP		Ostatní investiční náklady revize vybavení hřiště	soubor	1,000	1 200,00	1 200
56	SP		Ostatní investiční náklady zkouška propustnosti koncové vrstvy	soubor	1,000	2 400,00	2 400
T02: Podkladní vrstvy sportovního povrchu							
57	SP	564811112	Podklad ze šterkodrtí - tloušťka po zhuštění 60 mm - frakce 16/32mm	m2	269,000	49,70	13 368
58	SP	564801111	Podklad ze šterkodrtí - tloušťka po zhuštění 30 mm - frakce 8/16mm	m2	269,000	31,88	8 577
59	SP	564201111	Podklad ze šterkodrtí - tloušťka po zhuštění 20 mm - frakce 4/8mm	m2	269,000	28,52	7 673
60	SP	564411111	Podklad ze šterkodrtí - tloušťka po zhuštění 10 mm - frakce 0/4mm	m2	269,000	25,70	6 914
61	SP	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva - pro jakékoliv délky	t	80,430	68,69	5 525
T10: Umělé povrchy							
62	B		Umělý fotbalový trávník výšky 50mm, vč. zásypu černým pryžovým a křemičitým pískem	m2	269,000	640,00	172 160
63	B		Lajny UT - vřezané podlepené spoje š 50mm	m	159,800	105,00	16 779
64	B		Ostatní náklady na přesun a manipulaci s materiálem	soubor	1,000	2 000,00	2 000
T17: Sportovní vybavení							
65	B		Sloupky pro volejbal, žárové pozink, D+M	sada	1,000	12 500,00	40 500
66	B		Branka pro minikopanou atyp, vč. sítě D+M	kus	2,000	8 500,00	17 000
67	B		Kartáč trojúhelníkový pro údržbu umělého trávníku	kus	1,000	11 000,00	11 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
90	ON		Přesun stavebních kapacit	%	1,200	5 058,42	6 070
91	ON		Zatížení staveniště	%	1,500	5 058,42	7 588
SO_02: Ostatní plochy a atrakce							
001: Zemní práce							
1	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 3, množství do 100 m3	m3	80,500	147,33	35 919
							872 494

Poř. ▲	Ident. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2	SP 122201109	Příplatek k cenám odkopávek a prokopávek nezapažených za lepištví horniny - hornina 3	m3	40,250	23,84	960
3	SP 132202201	Ruční výkop jam, ryh a šachet - hornina 3	m3	2,590	824,54	2 136
4	SP 133201109	Příplatek k cenám hloubení šachet za lepištví horniny - hornina 3	m3	1,300	96,06	125
5	SP 162601102	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 4 000 do 5 000 m	m3	83,090	100,80	8 376
6	SP 171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	83,090	150,00	12 464
0011: Přípravné a přidružené práce						
7	SP 111201101	Odstranění křovin a stromů včetně kořenů, o průměru kmene do 100 mm - poplatek za skládku	m2	95,000	62,48	43 833
8	SP 112101114	Kácení stromu a odstranění pařezů - průměr do 500 mm, včetně odvozu, poplatku za skládku	kus	3,000	2 522,71	7 568
9	SP	Úprava stávající studny - dmtž 1kus skruže a zakrytí desky, odvoz do 5 km,	soubor	1,000	2 500,00	2 500
10	SP	Demontáž dětské houpačky odvoz do 5km, poplatek za skládku	soubor	1,000	1 050,00	1 050
11	SP 113204111	Výrtní obrub - záhonové, s vybouráním lože	m	56,100	31,42	1 763
12	SP 113106123	Rozebření dlažeb komunikací - ostatní - ze zámkové dlažby, lože jakékoliv, vyřítí spár jakákoliv	m2	103,190	51,69	5 334
13	SP 767914830	Demontáž oplocení rámového H do 2m	m	18,200	72,05	1 311
14	SP 961044111	Bourání betonových základů - beton prostý	m3	1,080	1 792,77	1 936
15	SP 979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	27,790	182,31	5 066
16	SP 979083191	Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti na skládku - za každých dalších 1 započatých 1000 m přes 6000 m	t	111,160	14,78	1 643
17	SP 979098111	Poplatek za skládku - suti asfalt, beton, ocel	t	27,790	350,00	9 727
0018: Povrchové úpravy terénu						
18	SP	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	4,570	200,00	5 192
19	SP 167101101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	4,570	97,14	444
20	SP 162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,570	152,27	696
21	SP 182301121	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 - souvislá plocha do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	45,700	46,77	2 137
22	SP 180401213	Založení trávníku - luční, výsev na svahu - s dodáním osiva	m2	45,700	21,91	1 001
002: Základy						
23	SP 275321311	Základové patky ze ŽB - třída C 16/20 - vč.bednění, výztuž kari síť, šterkopiskový podklad 10 cm	m3	2,020	6 587,92	13 308
0090: Oplocení						
24	SP	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6m, zabet.B30 bet. patka prům. 300/800mm	kus	9,000	385,00	3 465
25	SP	Zámečnická úprava stávajícího oplocení - (práce souv.s osaz.nové branky do stáv.oplocení)	soubor	1,000	1 200,00	1 200
26	SP	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6m pomocí chemických kotev	kus	5,000	152,00	760

Poř. ▲	Ident. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
27	SP	767995103 Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí - hmotnost jednotlivě do 20 kg - ztužení	kg	54,480	22,70	1 237
28	SP	767920220 Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky ocelové, plocha jednotlivě přes 2 do 4 m ²	kus	2,000	380,00	760
29	SP	767911120 Montáž oplocení z pleťva - strojové pleťvo s napínacími dráty, délka pleťva do 1,6 m	m	30,000	85,50	2 565
30	SP	Drát napínací PVC pr.drátu 2,9mm	m	90,000	3,20	288
31	SP	Pleťvo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm	m	30,000	55,50	1 665
32	B	Sloupky pro oplocení TR 48/2, žár. pozinkované ztužení	m	24,000	153,50	3 684
33	B	Sloupky pro oplocení TR 48/2, žár. pozinkované	m	30,800	153,50	4 728
34	B	Branka 1500/1500 pozinkovaná, jednokřídlá výplň poplastované pleťvo	kus	2,000	6 175,00	12 350
35	SP	998767101 Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu do 6 m	t	1,440	492,26	709
0091: Doplňující práce na komunikaci						18 955
88	SP	27153111 Polštáře zhuštěné pod základy - z kameniva hrubého drceného	m ³	2,070	989,11	2 047
89	SP	91656111 Osazení záhonového obrubníku betonového - s boční opěrkou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5 - včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	69,000	245,04	16 908
FD42: Chodníky						72 879
38	SP	56485111 Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhuštění 150 mm	m ²	103,000	105,46	10 862
39	SP	596212210 Kladení zámkové dlažby - tl. dlaždic 60 mm, lože kam. řež. nebo drcené, tl. lože do 30 mm	m ²	152,400	209,92	31 992
40	H	Dlažba skladebná betonová - barva přírodní, LxBxH 200x100x60 mm	m ²	156,970	125,10	19 637
41	SP	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným - jakékoliv délky objektu	t	71,080	146,14	10 388
G990: Ostatní investiční náklady						24 600
42	B	Ostatní investiční náklady vytyčení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000
43	B	Ostatní investiční náklady statická zátěžová zkouška podloží	kus	4,000	1 850,00	7 400
44	B	Ostatní investiční náklady vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000
45	B	Ostatní investiční náklady revize vybavení hřiště	soubor	1,000	1 800,00	1 800
46	B	Ostatní investiční náklady zkouška propustnosti koncové vrstvy	soubor	1,000	2 400,00	2 400
T02: Podkladní vrstvy sportovního povrchu						57 404
47	SP	564841113 Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhuštění 140 mm - frakce 16-32	m ²	244,000	105,51	25 745
48	SP	564811111 Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhuštění 50 mm - frakce 16/32	m ²	202,000	44,99	9 089
49	SP	564801111 Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhuštění 30 mm - frakce 8/16mm	m ²	42,000	31,88	1 339
50	SP	564201111 Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhuštění 20 mm - frakce 4/8mm	m ²	244,000	28,52	6 959

Poř. ▲	Ident. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
51	SP	Podklad ze šitérkodtří - tloušťka po zhuštění 10 mm - frakce 0/4mm	m2	244,000	25,70	6 272
52	SP	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva - pro jakékoliv délky	t	116,460	68,69	8 000
		T10: Umělé povrchy				376 805
53	B	Umělý sportovní povrch odpružený TARTAN hrníště, tl. 10mm	m2	47,000	980,00	46 060
54	B	Elastický vodopropustný podklad pod sport. povrch tl. 30mm	m2	47,000	385,00	18 095
55	B	Přyzový lité povrch na pryžové dlažbě tl. 38 mm	m2	155,000	1 410,00	218 550
56	B	Přyzový lité povrch na pryžové dlažbě tl. 58mm	m2	42,000	1 550,00	65 100
57	B	Příplatek za obrazový motiv Skákací panák	kus	2,000	4 000,00	8 000
58	B	Příplatek za obrazový motiv velký Žába, Želva	kus	2,000	4 000,00	8 000
59	B	Ostatní náklady na přesun a manipulaci s materiálem	soubor	1,000	13 000,00	13 000
		T18A: Herní zařízení a mobiliář				167 250
60	B	Streetbalová konstrukce sloupová D+M	kus	1,000	9 150,00	9 150
61	B	Venkovní posilovací stroj "Jezdecké zařízení"	kus	1,000	31 800,00	31 800
62	B	Venkovní posilovací stroj "Veslování"	kus	1,000	32 900,00	32 900
63	B	Houpačka řetězková, dvojitá D+M	kus	1,000	20 600,00	20 600
64	B	Pružinové houpadlo D+M	kus	1,000	9 100,00	9 100
65	B	Tabule venkovní - trojitá D+M	kus	1,000	22 600,00	22 600
66	B	Lavice dřevěná s opěradlem dl. 1,8m D+M	kus	5,000	5 100,00	25 500
67	B	Odpadkový koš D+M	kus	3,000	5 200,00	15 600
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				22 938
92	ON	Přesun stavebních kapacit	%	1,200	8 495,56	10 195
93	ON	Zařízení staveniště	%	1,500	8 495,56	12 743
						1 391 994

HARMONOGRAM

	7/13	8/13	9/13	10/13	11/13
S001 Víceúčelové hřiště s oplocením					
S002 Ostatní plochy a atrakce					

Zahájení prací: 1. 7. 2013
Ukončení prací: 30.11.2013

V Benešově dne 6. 6. 2013

Jan Horáček
předseda představenstva